Departamento Ejecutivo Municipal Municipalidad de

VillaElisa

LICITACION PUBLICA N2 008/21.-

DECRETO N.2 596/21. Solicitud de Provisién N2 50900

Secretaria de Obras y Servicios Publicos.
Secretaria de Gobierno y Hacienda.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA DE
“PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON H30 CON CORDON CUNETA INTEGRADO EN
BARRIO EX INDUSTRIAS -ETAPA 1 - 340 METROS LINEALES ” — VILLA ELISA ENTRE RIOS.

Articulo 12 ) LIdmase a Licitacién Publica para la ejecucién de las obras de:

PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL EN
EN PESOS PESOS

iTEM SUBITEM  CANT. . DETALLE

* 1 * . e

11 750 | ml. Demolicion y transporte de cordones
cuneta y badenes.

1.2 1620 | m3 |Movimiento de suelos-desmonte.

1.3 27 | Un. |Conexiones domiciliarias de agua.

14 540 | b3 Subrasante de suelo mejorado con cal-
espesor 15cm.
Subbase de suelo,  calcareo 1 (broza)-

1.5 540 3

m cemento CPN (8%).
1.6 610 T m3 |Pavimento de HTA*H30; espesor 17cm:
PRECIO TOTAL $

PRECIO TOTAL EN LETRAS: .oeiiiiiiiiiiii ittt e s e e e e s e

La cotizacion de la obra incluye: Mano de obra, materiales, equipos y maquinarias, para la
construccion de 340 metros lineales de Pavimento Rigido de Hormigén H30 con corddn cuneta
integrado en zona “EX INDUSTRIAS VILLA ELISA”. La obra debera ejecutarse en un todo de
acuerdo a Proyecto, Memoria Descriptiva, Pliego de Bases y Condiciones Generales y Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

Los interesados podran asistir al lugar donde se emplazara la obra, hasta un dia antes de

la apertura de sobres, de 07:00 a 12:00 Hs a la Oficina Técnica de la Secretaria de Obras y
Servicios Publicos para efectuar cualquier consulta referida a aspectos técnicos, proyecto,

tareas a realizar, condiciones de seguridad etc.

Articulo 22) PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial asciende a la suma de $ 26.000.000,00
(pesos veintiséis millones con 00/100), el mismo sera publicado en la convocatoria. En el caso de
gue se especifique en la presentacién que se corresponde con una propuesta “variante”, la misma
solo podra ser considerada por la Municipalidad cuando razones fundadas por la administracién
asilotomen aconsejable.- - - ------ oo
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Articulo 32 ) Aclaracién: La Municipalidad de Villa Elisa aclarara consultas mientras dure el llamado
a Licitacion y hasta un (1) dia antes de la apertura, en la Secretaria de Obras y Servicios Publicos
y/u Oficina de Compras. Teléfonos 03447-480139 / 480020 / 480160 / 480880 - FAX. 03447-
480880. - Consultas administrativas: E-mail compras@villaelisa.gov.ar — Consultas Técnicas:_E-mail
obraspublicas@uvillaelisa.gov.ar - - - == === === - - - oo oo

Articulo 42 ) Presentacion: En la oferta debera constar el precio con LV.A. incluido tanto en lo que
se solicita como asi también de las opciones posibles, la misma deberd expresarse en moneda
argentina. La presentacion se deberd hacer en forma clara y precisa, dejandose detallada toda
alternativa que se considere especificar. El precio unitario y total de cada renglon debera estar
especificado en numeros con dos decimales como mdximo caso contrario los decimales a partir
del milésimo se tendrdn.por no-escritos. En.el.caso-que en el-total de cada renglon.no responda al
precio unitario, del mismo' se tomard como base' este ultimo para determinar ‘el total de la
propuesta;- - - - L\ - 4 - - Ft ot e e L b et e e m oL s
Las ofertas deberdn mantenerse por un minimo de quince (15) dias habiles a partir de la apertura,
reservandose la Municipalidad el derecho de rechazar todas las ofertas sin que ello de lugar a
reclamo alguno por parte de [0S MiSmMOS.- = - = = === === == m e m e
Las propuestas deberan ser entregadas en sobre cerrado, sin membretes y/o identificacion de la
empresa oferente, indicando objeto de la presentacién, dia y hora de apertura, en Oficina de
Compras de la Municipalidad de Villa Elisa hasta una hora antes de la hora fijada para la apertura .-
Dicho sobre contendra: 1) La oferta.- 2) La Garantia de mantenimiento.- 3) Hojas del Pliego de
Bases y Condiciones firmado en cada una.- 4) Recibo de caja de Tesoreria Municipal que acredite la
compra del pliego correspondiente.- - - - - = - === = === - oo e aaaaa oo Las
propuestas entregadas fuera de término NO intervendran en la presente Licitacién.---------

Articulo 52 ) Fijase en la suma de $ 7.000,00 (Pesos siete mil con 00/100) el valor del presente
pliego, debiendo efectivizarse en Tesoreria Municipal al retirar el mismo hasta un dia antes de la
apertura de sobres. - - - - - == - - oo m e e oo

Articulo 62 ) Registro de proveedores: Quienes no se encuentren inscriptos como proveedores de
la Municipalidad deberan presentar constancia de su situacidon ante AT.E.R. y A.F.l.P. Las personas
juridicas deberan acompafiar copia de estatutos sociales, poder de representacion y/o acta de
asamblea de designacidn de representante.---------------------o oo

Articulo 72 ) Garantia de mantenimiento de oferta: El oferente deberd presentar una garantia de
mantenimiento de oferta, cuyo monto sera equivalente al 5 % (cinco por ciento ) del total de lo
ofrecido. Esta garantia sera mediante depdsito, cheque (librado por el oferente), documento con
sellado de ley a favor de la Municipalidad de Villa Elisa o Seguro de caucion. Dicho porcentaje
debera ser aplicado sobre el valor de oferta mas alto presentado, en caso de presentar distintas
o] oTol o] o [T e e
Dicha Garantia de mantenimiento de oferta serd devuelta a los oferentes, una vez resuelto el
proceso de adjudicaciondelaobra. ------------cc oo

La CIUdad Av, Mitre 1301 _ i
La ciudad Av Mitre 1301 e

que todos queremos. P 3265, Villa Elisa municipalidadavillaelisa.gov.ar
ntre Rios, Argentina villaelisa.gov.ar
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Departamento Ejecutivo Municipal Municipalidad de

VillaElisa

Articulo 8° ) Fondo de reparo: A los fines de garantizar la ejecucion de la totalidad de los trabajos
encomendados de manera correcta, y la obtencién de un resultado 6ptimo segun las reglas del
buen arte de la construccion, el comitente efectuara en cada certificacién una retencion del 5% del
monto de la misma, las cuales seran abonadas al momento de la recepcién definitiva de obra.- - - -
Si se manifestaran vicios previo a la Aceptacion y firma del Acta de Recepcion Definitiva de Obra, el
Contratista deberd reparar o, en su caso, demoler y reconstruir las obras defectuosas a su costa, en
el plazo que se le fije, a contar desde la fecha en que se le notifique dicha circunstancia.
Transcurrido ese plazo dichos trabajos podran ser ejecutados por terceros a costa del contratista. El
Fondo de Reparo podra ser ejecutado y/o utilizado a sus fines sin otro requisito que la constatacién
por parte de la Municipalidad de la existencia de vicios, y su notificacion fehaciente al oferente y/o
adjudicatario - - - - - - - - s s o oo e e oo

Articulo 92) Tipo de contratacion: El Sistema de Contratacidon serd por UNIDAD DE MEDIDA,
debiendo el Contratista ejecutar la totalidad del item o subitem solicitado por el Comitente, y
MANTENER EL PRECIO OFERTADO hasta la finalizacién de la ejecucion de todos los trabajos

solicitados. NO se preveen adendas ni redeterminaciones de costos de obras. -------

Articulo 102) Apertura: Las ofertas serdn abiertas en acto publico el dia 29 de OCTUBRE de 2021 a
la hora 09:00 en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Villa Elisa labrandose el Acta
correspondiente la que serd firmada por los presentes. Si el dia fijado resultare inhabil y/o feriado,
la misma se efectuara el préximo dia habil a la misma hora y en iguales circunstancias.----------

Articulo 112) Impugnaciones al proceso licitatorio: Los oferentes tendran derecho a tomar vista de
lo actuado en los actos licitatorios en que hubieran formulado propuestas, durante el acto de
apertura de sobres y hasta el dia siguiente habil a la apertura de la licitacién, concurriendo para tal
fin a la dependencia municipal donde se hubiera realizado el acto, pudiendo dentro de las 24
siguientes al vencimiento del término anterior, presentar las impugnaciones que estimare
procedente. - 2t - - - cmm e oo o

Las'impugnaciones/deberan’ser presentadas cada una de ellas'por escrito en la\Oficina de.Compras
de la Municipalidadde Villa Elisa, exponiendo los_derechos y razones en que se funden. Con tales
presentaciones se abrira la instancia administrativa municipal, la que impulsard de oficio el
proceso, hasta agostar conforme previsiones del Art.2412 de la Constitucidén de Entre Rios. - - - - - -

Articulo 122) Adjudicacion: La adjudicacion de la presente Licitacidn se realizara POR EL TOTAL DEL
ITEM y se regird por lo dispuesto en las Ordenanzas N2 1803 y 1808 “Compre Local” y sus Decretos
Reglamentarios N2 439/16 y 392/18. La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta
gue a sus intereses sea mas conveniente, como asi también de rechazar en forma parcial o total las
ofertas, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte de los oferentes.- - - - - - - - --------
Con el libramiento de la Orden de Compra y/o comunicacién fehaciente, quedara perfeccionado el
contrato de adjudicacién y con plena validez en todos sus términos la propuesta presentada, sin
ninguna cldusula que permita el arrepentimiento o modificacidn por ambas partes.------------

Articulo 132 ) Plazo de inicio de la obra: El contratista debera dar comienzo a la obra dentro de un
plazo de 30 dias (treinta) corridos a partir de la notificacién de la adjudicacién, caso contrario se
aplicard una multa del 1% del monto contratado por cada dia de demora.--------------------

Articulo 142 ) Plazo de ejecucion de la obra: La obra adjudicada deberd quedar perfectamente
terminada en un plazo de 120 (ciento veinte) dias corridos desde el ACTA DE INICIO, caso
contrario se aplicara una multa del 1% del monto contratado por cada dia de atraso. Para el
cumplimiento de este plazo se consideraran: A)Las lluvias de un dia entero.- B) Por impedimento
imprevisto a juicio y decisidn de la Auditoria Técnica Municipal debidamente justificada - --------
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Articulo 152 ) Anticipo Financiero: E|l Contratista podra solicitar con caracter de anticipo, como
ayuda financiera, hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto de la obra dentro de los TRES (3) dias
corridos de recepcionada la adjudicaciéon por la autoridad competente, pudiendo el Licitante
liquidar el mismo dentro de los DIEZ (10) dias de solicitado. Dicho anticipo financiero se descontara
proporcionalmente de cada certificado quincenal y/o mensual, y se entendera que se congela el
Contrato en el mismo valor porcentual. El anticipo serad garantizado en su totalidad en cualquiera
de las formas indicadas en el Articulo 72 de este Pliego. El Licitante entregard constancia de las
deducciones efectuadas con cada certificado de obra Previo a la firma del contrato, el adjudicatario
suministrara al licitante la garantia por el anticipo financiero previsto. La municipalidad no abonara
intereses por depdsitos de valores pero los que se devengaren perteneceran a sus depositantes. - -

Articulo 162 ) Mediciones: Los avances de obra seran medidos por el Comitente por periodos
quincenales y/o mensuales, con la presencia del Representante Técnico del Contratista y se
confeccionara la Foja de Medicidn correspondiente, a fin de dejar constancia del avance de los
] o [o I e e
Dichas mediciones y certificaciones, seran computadas por las unidades “REALES” de obra,
independientemente de las cantidades cotizadas en el Articulo 19. La Foja de Medicion deberd ser
suscripta por el Representante Técnico del Contratista y por el Comitente.-------------------

Articulo 172 ) Pago: El pago se realizard por el sistema de certificados, los cuales se extenderan por
la Secretaria de Obras y Servicios Publicos, realizdndose una medicién del avance del item o
subitem con acuerdo del contratista y la puesta a consideracidon del Depto Ejecutivo. Las facturas
presentadas seran canceladas dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a su presentacion.
Las facturas deberan presentarse en Oficina de Compras, acompanadas de la certificacion
correspondiente. Una vez culminados.los trabajos encomendados se hara entrega de un certificado
de recepcion pravisoria de obra, debiendo transcurrir luego un lapso de 180 (ciento ochenta.dias)
dias'corridos para, de_no haber vicios en la construccion,llevar a cabo la aceptacion de la ‘obra 'y
otorgar el acta de recepcion definitiva:- - - 4= - - - - - - cmm e e

Articulo 182) Condiciones laborales: E| adjudicatario sera exclusivo responsable del personal que
tome en relaciéon de dependencia para llevar a cabo la obra, relevando al Municipio de cualquier
obligacién laboral o por accidente, enfermedad profesional o cualquier otra circunstancia
emergente de la relacidn laboral con sus obreros. El personal deberda cumplimentar las exigencias
referentes a VESTIMENTA DE TRABAJO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD correspondientes, caso
contrario la inspeccién se vera facultada de exigir el retiro del personal en infraccién o paralizar la

Serd obligacién ineludible, previa iniciacién de la obra, la contratacion de seguros contra
accidentes de trabajos para el personal que trabaje en relacién de dependencia, con compaiiias
aseguradoras que satisfagan a la Municipalidad. Dichos seguros deberan mantenerse en vigencia
hasta la culminaciondelaobra-------------------~--- -

La ciudad
que todos queremos.

municipalidadavillaglisa.gov.ar

ntina villaelisa.gov.ar
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Departamento Ejecutivo Municipal Municipalidad de

VillaElisa

Articulo 1992) Serd obligacion del contratista contar con un Representante Técnico (Ingeniero o
profesional competente habilitado) destinado a ésta obra durante el proceso de la misma, con el
gue se tendra una comunicacion constante en forma directa y mediante libros de obra. Seran
validas las notificaciones efectuadas al representante técnico, quien a su vez obligara al contratista
en todo cuanto se relacione a la ejecuciénde laobra. - - ----------------coooo--

Articulo 202 ) Incumplimiento: En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario de
cualquiera de las cldusulas contractuales precedentes, la Municipalidad podra rescindir (previo
proceso administrativo) el contrato con sélo comunicarlo fehacientemente al constructor. Sera
causa preponderante para la rescisidn, el atraso en la ejecucién de las obras y los desperfectos
técnicos que se observen en la misma, que por su importancia afecten el estilo, seguridad vy
uniformidad de la construccién. En caso de rescisién por causas inherentes a fallas por parte del
contratista, la Municipalidad abonara solamente lo que hubiera sido construido de acuerdo a las
especificaciones técnicas, ejecutarda las garantias correspondientes, y lo que hubiera sido
erroneamente construido, debera ser removido a costo del contratista. - - -------------------

Articulo 212) Todo oferente por el sélo hecho de presentarse en la presente Licitacion se da por
enterado del contenido del pliego en todos sus términos y obligdndose a su cumplimiento. Por
situaciones no previstas en el mismo la Municipalidad aplicara las disposiciones establecidas en el
Reglamento de Contrataciones del Estado (Dec. N2795/96 M.E.O.S.P.) que las partes declaran
conocer y aceptan en todos sUS tErmMiN0S.- - - = === = = == s oo s oo oo

Articulo 229) Las situaciones judiciales que se pudieran plantear en la presente Licitacién, seran
dirimidas por los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Colén, Entre Rios, cuyo fallo sera
inapelable, por lo que las partes hacen expresa renuncia a todo otro fuero judicial, incluido el
federal---------------- -

Articulo 232) DISPOSICIONES LEGALES: LEY N2 10027 en sus articulos N2 1762-1779-1789.Las
corporaciones municipales, como personas juridicas, responden de sus obligaciones con todas sus
rentas no afectadas a servicios publicos o en garantia de una obligacién. La afectacidn, para ser
valida) serd previa a la’accion de los acreedores y sancionada por ordenanza.-------s---------
Los inmuebles de\propiedad municipal -afectadas a' uniuso-o‘servicio publico; o destinados/a‘esos
fines par ordenanzas o,leyes; no se consideraran prenda de, los acreedores de;la, carporaciéon-ni
podrdn ser embargados. 4= -t - = m A b oo s s b s iR A e s s s s L s
Cuando las corporaciones municipales fueren condenadas al pago de una deuda, sélo podrdn ser
ejecutadas en la forma ordinaria y embargada sus rentas, hasta un veinte por ciento. Por
ordenanza podra autorizarse un embargo mayor, que no podra superar el treinta y cinco por ciento
de susrentas.- - - - - - - - - - oo oo oo

Villa Elisa, Entre Rios, 04 de OCTUBRE de 2021.-

La Cfudad Av. Mitre 301 Tel- 2447 AR0 8K
que todos queremos. CP 3265, Villa Elisa municipalidadav
ntre Rios, Argentina villaelisa.gov.ar

que toaos queremaos. D

Entre Rios, Argentina villaelisa.gov.ar Pagina5de>5



Departamento Ejecutivo Municipal Municipalidad de

VillaElisa

LICITACION PUBLICA N2 008/21.-

DECRETO N2 596/21. Solicitud de Provision N2 50900

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: EJECUCION DE “PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON H30 CON CORDON CUNETA
INTEGRADO EN BARRIO EX INDUSTRIAS -ETAPA 1 - 340 METROS LINEALES ” — VILLA ELISA ENTRE
RIOS.

iNDICE
1 MEMORIA DESCRIPTIVA. .ttt ettt e e e e e st e s s et r e e s e e e e e e e e e e e e e as 2
11 SECTOR A INTERVENIR....oettiittitiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e e s e s s e e e eaanes 2
1.2 FORMA DE EJECUCION.......cuuiuiuceiectceetetetetete et te vttt eses ettt es s s s s s esasassasasasssasasansssesesesesa 3
13 PRESUPUESTO....cuiiiiiiiiiiiiiii ittt ettt a e e s s sbb e s e e e s sabba s e e e s seabaseeessannnes 4
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1 MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 SECTOR A INTERVENIR

El presente proyecto corresponde a la EJECUCION DE “PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON H30
CON CORDON CUNETA INTEGRADO EN BARRIO EX INDUSTRIAS -ETAPA 1 - 340 METROS LINEALES
” —VILLA ELISA ENTRE RIOS. .-

Teniendo como objetivo mejorar y ordenar la circulacion vial en la zona denominada barrio “Ex Industrias
Villa Elisa”.

Se prevé el reemplazo de los cordones en mal estado existentes, y la construccién de pavimento de
hormigdn con cordones integrales, se elige este sistema debido al tipo de suelo buscando una mayor vida util.

El proyecto se realizard en un todo de acuerdo a los planos, computos y presupuesto que componen la
presente documentacion.-

La presente memoria refiere a la construccién de pavimento rigido el barrio “Ex Industrias Villa Elisa” en la

localidad de Villa:Elisa, Entre Rios..En.la ETAPA N?1-se contempla la construcciéon de 340.metros-lineales. Es:decir, 3
cuadras correspondientes a las:calles J: J.:Castelli: (1 cuadra), y:Dr..Gutiérrez (2 cuadras):

A continuacion, sé puede observar una imagen aérea de las calles a intervenir.

Imagen 1-Cuadras a ejecutar. Fuente: autor.
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Imagen 2-Cuadras a ejecutar. Fuente: Autor

1.2 FORMA DE EJECUCION

La obra consiste en todas las tareas de movimientos de suelos iniciales, preparacion del paquete
estructural y ejecucién del pavimento, que es de tipo rigido con cordones integrales, asi como las terminaciones
correspondientes, como juntas, recalce de cordones, etc.

Para la ejecucidn de la obra se deberd demoler y retirar la totalidad de los cordones cunetas existentes
debido al deterioro que presentan. Debiendo preverse un retiro de 0,40 m. de profundidad por 10,50 m. de ancho
por el largo de la calle a construir.

El paquete estructural consiste en una subbase de suelo calcareo (broza) mezclado con cemento al 8% de
15cm de espesor, compactado de acuerdo a las Normas y Especificaciones para este tipo de trabajos. La misma
estara asentada sobre subrasante estabilizada con cal al 3% en un espesor de 15¢m.

El: pavimento se ejecutard:mediante calzada:de:hormigdn:H30 de: 9,60 metros de:ancho:en calle Castelli y
9,00m-de:ancha:sobre‘las dos cuadras de Dr. Gutiérrez. El.espesor del-mismo serd-de 0,17 metros_y la pendiente
transversal del 2%. Los cordones estardn integrados segun se adjunta en los detalles, colocandose pasadores en

todas las juntas transversales y barras de unién en las juntas longitudinales.

1.3 PRESUPUESTO
La obra tiene un presupuesto de $26.000.000,00 (Pesos Veintiséis millones con 00/100) y contempla un

plazo de ejecuciéon de 120 dias.

La ciudad Av, Mitre 1301 Tel: 2447 480 880

que todos queremos. CP 3265, Villa Elisa municipalidadavillaelisa.govar
Entre Rios, Argentina. villaelisa.gov.ar
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Departamento Ejecutivo Municipal Municipalidad de

VillaElisa

LICITACION PUBLICA N2 008/21.-

DECRETO N2 596/21. Solicitud de Provisién N2 50900

Secretaria de Obras y Servicios Publicos.
Secretaria de Gobierno y Hacienda.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
DE “PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON H30 CON CORDON CUNETA INTEGRADO EN
BARRIO EX INDUSTRIAS -ETAPA 1 - 340 METROS LINEALES ” — VILLA ELISA ENTRE RIOS.

1. INDICE
1. indice...occd xRt e s et 1
2. OBJETO DE LA OBRA ..ottt ae s s st sen betetebeset et et et et e s et et et et es s s es s s s s et et et atenseseseasasens 5
3. GENERALIDADES........coeieteieieteteeeteteteteteeetetesese s et eseses s s sas s asasa easassessssseseseseseseteses et et etetesetesesesesesesesessesensesesens 5
3.1  LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA.......cococtetetetetetetetetetetetetetete ettt et s s sens et se s esensasenas 5
3.2 CONSERVACION......c.coiteietetetetetetetetetete ettt ettt ettt s et s s s s s s ssssssasasssssaesssesesessteseseteseseseseeseseasasensasas 5
3.3 MEDICION Y PAGO......ooiiiieeeeeeeeeeeeeeesaeaeaeaessaeaeseseteseseseseseseses et et esesesesesesesesesasesesesasesesesssasesesensaseneas 5
4. INSTALACION Y RETIRO DE OBRADOR. REPLANTEQ EN OBRA........coouiuiuetititeteietetete ettt vese e 6
A1 DESCRIPCION. ...cuouiuiuieieceiectetetetetetetetetetete e tetetete et et ese s et et e s et et et et es et et et et st es s s s s s s s asssasas et ess s asensesenensass 6
4.2 TERRENO PARA EL OBRADOR........coctetitetetetetetetetetetesetetesesetes et sttt s s s s ssasassssessaes et esebesesesesesesesesasas 6
4.3  OFICINAY CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA. .....cvitiveieieiieeteeeee et esas e seae s s ess s seseseasasenas 6
B4 EQUIPOS.......coeeeeeeeeeeeeeeeee et et et ee et e et st e a s s s aeasa e s s s ese s et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et ens et et ensetenseserensatas 7
B.5  PERSONAL.....coitetetetetetetetetete e te et et ettt et e e et ee s s et s s s s s asasasssasasaessseseseaesesetesesesesetetesesetesesesesesensesesensasas 7
8.6 FORMA DE PAGO......oiiieieieieieieieeeeeeie e teasae sttt et b bttt s s e s e s s bbbt st bbb bbb s s st ebess st ess s esensanas 8
5. INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO......cocueuererereteieietetstetetseststsees sttt s s s st s s st s e s b besesesesesesesessssesens 8
5.1 FORMA DE PAGO......cuiuiuiuititititetetetetetetesetetesesetese st esesesese st eses et st st es st s s s s s s asssas s s ssas s esessasesessesensaras 8
La ciudad Av. Mitre 130 Tel: 3447 480 880
que todos queremos. CP 3265, Villa Elisa municipalidadavillaelisa.gov.ar
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2. OBIJETO DE LA OBRA

La presente obra, tiene por objeto llevar a cabo los trabajos correspondientes a la ejecucion de
“PAVIMENTO RiGIDO DE HORMIGON H30 CON CORDON CUNETA INTEGRADO EN BARRIO EX
INDUSTRIAS -ETAPA 1 - 340 METROS LINEALES” — VILLA ELISA ENTRE RIOS.” .-

Teniendo como objetivo mejorar y ordenar la circulacién vial en la zona denominada barrio “Ex Industrias
Villa Elisa”.

Se prevé la construccién de pavimento de hormigdn con cordones integrales, eligiéndose este sistema
debido al tipo de suelo buscando una mayor vida util.

El proyecto se realizara en un todo de acuerdo a los planos, computos y presupuesto que componen la

presente documentacion.-

3. GENERALIDADES

3.1 LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL DE OBRA
Una vez terminado los trabajos y antes de la recepcién provisional la Contratista estd obligada a retirar
de la obra y zonas adyacentes, todos los sobrantes y deshechos materiales, cualquiera sea su especie, como
asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecucién de los
trabajos.
La Inspeccidn exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no extenderd el acta de recepcion
provisional a las obras terminadas mientras a su juicio, no se haya dado cumplimiento a la presente disposicién.
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las precedentes disposiciones serdan por cuenta
exclusiva de la Contratista.-
3.2- . -CONSERVACION
Durante la ejecucion'se’debera realizar la limpieza periddica 'del¢anal y. alcantarilla,.de .manera de evitar
embanques, sedimentacidn y taponamientos de las‘'mismos, hasta la recepcion definitiva de la Obra, a posteriori
dicha tarea estard a cargo del Municipio.-
3.3 MEDICION Y PAGO
Los trabajos descriptos en la presente especificacion no se medirdn, ni recibirdn pago directo alguno,

considerandose su costo incluido en los demas items de la obra.-
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4. INSTALACION Y RETIRO DE OBRADOR. REPLANTEO EN OBRA.

4.1

4.2

4.3

DESCRIPCION
El Contratista suministrara todos los medios de locomocién y transportard su equipo, repuestos, etc.; al
lugar de la construccidon y adoptard todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los
distintos ltems de la Obra dentro de los plazos previstos, incluso la instalacién del obrador necesario para sus

operaciones.-

El contratista deberd proveer, instalar, mantener, desmontar y retirar el o los obradores necesarios
para poder realizar la construccion de la obra objeto del presente Pliego, asi como todas sus partes,

elementos e instalaciones que los constituyen.

TERRENO PARA EL OBRADOR
Serd por cuenta del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos para la
instalacion del obrador, siendo el Unico responsable de los dafios y perjuicios emergentes de la ocupacion
temporaria de la propiedad privada hecha por el mismo en su obrador, debiendo cumplir con las orde nanzas

municipales y reglamentos policiales vigentes.-

El Contratista sera el Unico-responsable por los dafios y perjuicios_que pudieren ocasionarse como

consecuencia de’la ocupacién de los mismos, su calidad y-las hormas de higiene y-seguridad-del trabajo.

También'cuidard de dichos tefrenos de manera de .asegutar.que no se dbstaculice el’desarrollo de los

mismos, su calidad y las normas de higiene y seguridad del trabajo.

Los gastos que demanden la instalacién, consumo de energia eléctrica, y cualquier otro servicio

necesario para la correcta instalacién del obrador y campamento serdn por cuenta del Contratista.

OFICINA Y CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA
El Contratista construira o instalara las oficinas y obrador que necesite (en caso de ser necesario) para
la ejecucion de la obra, debiéndose ajustar a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del perso nal obrero

y debera mantenerlo en condiciones higiénicas.-

La aceptacidn por parte de la Inspeccidn, correspondiente al obrador citado precedentemente, no
exime al Contratista de la obligacién de ampliarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la

obra durante su proceso de ejecucion.-
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La contratista debera tener siempre a disposicion el Libro de Obra, Libro de Ordenes de Servicio y Notas
de pedidos; donde se dejara por sentado las observaciones relevantes de la obra, y los pedidos de la

contratista hacia la Inspeccidn (aprobados o no).-

4.4 EQUIPOS
a) El Contratista notificard por escrito la fecha de ingreso de cada equipo a la obra, reservandose la

Inspeccidn el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.

b) Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinién del personal de la
Inspeccidon no reuna los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucién normal de los
trabajos serd rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Inspeccidn la prosecucidon de los trabajos, hasta que el Contratista haya dado

cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

c) La inspeccién y aprobacidon del Equipo por parte del personal de la Inspeccién no exime al
Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos en
buen estado de conservacidon a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo

estipulado.

El Contratista debera hacer todos los’arreglos y:transportar el Equipo y:demas elementos necesarios al
lugar del trabajo con.'la ssuficiente 'antelacidn /al: comienzo. de ! cualquier, operacidn a'fin de .asegurar la

conclusién del mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista deberd mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria,
equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estaran en cualquier momento a disposicién de la

Inspeccion de obra.

El incumplimiento por parte del Contratista de la provision de cualquiera de los elementos citados, en

lo que se refiere a las fechas propuestas por él dara derecho al Comitente a aplicar las penalidades previstas.

4.5 PERSONAL
El personal que se afecte a la ejecucidn de las obras, debera ser incorporado con arreglo a la legislacion
laboral vigente, debiendo encontrarse cada uno cubierto por el seguro de la ART para los eventuales

accidentes y/o enfermedades laborales.
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4.6 FORMA DE PAGO
La oferta NO deberd tener en cuenta un precio por el item “MOVILIZACION DE EQUIPOS E INSTALACION
DE OBRADOR. CARTEL DE OBRA”. Ya que sera prorrateado y absorbido dentro de los items que componen la
obra, que incluird la compensacidn total por la mano de obra, herramientas, equipos, materiales, transporte e
imprevistos necesarios para efectuar la movilizacion del equipo y personal del Contratista; construir sus
campamentos; incorporacion de equipos de laboratorio y topografia, provisidon e instalacion de los carteles de
obra y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de la obra de

conformidad con el contrato.

5. INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO

La Contratista proveera a la Inspeccidon de Obra, cada vez que ésta lo requiera y en el lugar que se
indique, de los siguientes elementos, en perfectas condiciones de uso y funcionamiento, los cuales deberan

estar en el obrador, a partir de la fecha de la firma del acta de inicio de obra.-
a: Un (1):Nivel Optico. 6 Laser (Precision-y-Alcance quela-inspeccién requiera y apruebe):
b. Una (1)'Gihta.de cincuenta’(50) m. Tipo Agrimensor de PVC.
c. Diez (10) Jalones.
d. Diez (10) Estacas de madera
e. Diez (10) Crucetas

5.1 FORMA DE PAGO
La provision de todos los elementos requeridos, en este apartado, no recibirdn pago directo alguno,

debiendo su costo estar incluido en el precio cotizado para el resto de los items.

1. LABORATORIOS

6.1 DESCRIPCION
La contratista podra poner a disposicion un laboratorio de campafia de suelos y hormigdn con los

equipos necesarios debidamente calibrado y personal que realice los ensayos, o podra optar por tercerizar los
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ensayos a laboratorios certificados (estos seran propuestos a la inspeccion y aprobados por la misma,

asentado por nota de pedido y en libro de érdenes de servicio).

FORMA DE PAGO
La provision de todos los elementos requeridos, en este apartado, no recibirdn pago directo alguno,

debiendo su costo estar incluido en el precio cotizado para el resto de los items.

2.- AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

7.1

7.2

7.3

DESCRIPCION
Antes de la realizacidon de los trabajos que fueran a afectar las infraestructuras existentes, el Contratista
debera solicitar autorizacion a la Inspeccién y debera sujetarse a las reglamentaciones y procedimientos
vigentes en cada caso, debiendo contar con los planos de interferencias que deben ser confirmados con las
reparticiones gubernamentales y empresas de servicios correspondientes antes de comenzar cualquier tarea

gue pueda afectar las instalaciones.

DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS

Toda vez que, con motivos de las obras, se modifique o impida el desaglie de albafiales u otras
canalizaciones, el Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario, e
inmediatamente de terminadas las parte de la obra que afectan dichos desagies, debera restablecer las
condiciones originales de funcionamiento de los mismos. Para el caso de existir desaglies pluviales
domiciliarios bien constituidos, esto es por medio de canales de hormigdn, caiieria de PVC, cafieria metilica,
o cualquier otro conducto que transporte el agua de lluvias hacia la calzada, deberdn ser conectados
mediante cafieria de PVC 110mm x 3,20mm, hasta traspasar cota superior del pavimento, constituyendo

desaglie directo a la calzada construida evitando la acumulacidn de agua detras del cordén.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CLOACA

Toda vez que, con motivos de las obras, sea necesario realizar trabajos sobre instalaciones de los servicios

de agua y cloaca, el Contratista adoptara las medidas previas necesarias para asegurar la continuidad de los

mismos.

Las conexiones domiciliarias de agua deberan recambiarse y ejecutarse mediante cafieria de termofusion de

%” de acuerdo a lo indicado por el Area de Servicios Sanitarios de la Municipalidad, ente que se encargara también

de la verificacion de la correcta realizacion de las mismas.
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Debera verificarse la existencia de conexiones de cloacas en todos los lotes, de lo contrario debera dejarse
prevista conexién futura, de acuerdo a lo establecido por Area de Servicios Sanitarios de la Municipalidad.
7.4 REPOSICION DE ACCESOS VEHICULARES Y DE VIVIENDAS
La contratista debera reponer las rampas de vehiculos y accesos a vivienda que se deterioren durante la
extraccion del cordén cuneta existente o durante la ejecucidn de la obra en si. Ambos accesos deberdn ejecutarse
respetando las ordenanzas existentes y tener la terminacion igual al acceso removido. En caso de no ser posible
hacer la misma terminacidn, debera proponerse (mediante nota de pedido y con muestra) a la inspeccién una
terminacion similar para ser aprobada o rechazada por la misma.
De igual manera, la contratista debera reacondicionar los espacios verdes con tierra negra/arenosa; muestra
gue debera ser aprobada por la Inspeccién.
7.5 INSTALACIONES DE GAS, TELEFONOS, ENERGIA ELECTRICA Y SENALIZACION LUMINOSA
Se determinard la posicion planialtimétrica de todas las instalaciones subterraneas y aéreas de los distintos
servicios, a través de la informacidn recabada ante los entes y empresas prestataria de los servicios (GASNEA,
ENERSA, TELECOM, TELEFONICA, etc.).
Como comprobacién de esta informacidn y en caso de indefinicidn sobre su posicién sera verificada por el
Contratista con cateos, la ubicacién precisa de las mismas, antes de iniciar los trabajos que puedan afectarlas.
7.6  MEDICION Y FORMA DE PAGO
El trabajo de ejecucién del recambio de conexiones domiciliarias de agua se medira por unidades segun lo
indicado y controlado por el Inspector en conjunto con el Area de Servicios Sanitarios de la Municipalidad. Se
pagara el precio unitario establecido en el item N°3 “CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA”.
En cuanto a reposicidén de accesos a viviendas, desagiies pluviales y reparaciones en desagiies cloacales
(si los hubiese); no recibirdn pago directo alguno, debiendo su costo estar incluido en el precio cotizado para

el resto de los items.

3.- REPLANTEO

8.1"* DESCRIPCION
El replanteo definitivo de las obras a ejecutar, aunque figure determinado en los planos de obra, se
establecerd previa consulta con los planos de instalaciones existentes, con el objeto de determinar la solucion mas

conveniente.
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Todas las operaciones de replanteo seran ejecutadas por el Contratista con la supervisidon de la Inspeccion
de obra.

El Contratista deberd llevar un control cuidadoso y ordenado de las posiciones de los ejes de las calles y de
ubicacidn planimétrica de todos los elementos de la obra, asi como de la posicion altimétrica en las distintas
etapas de ejecucidn de acuerdo a las cotas y ubicacién consignadas en los planos, a verificar por la Contratista.

Ademas llevard un registro ordenado de los niveles alcanzados con la subrasante y cada capa del paquete
estructural.

Las cotas deberdn ajustarse a las actuales condiciones del terreno y lineas de escurrimiento, adoptandose en
todos los casos, cotas definitivas que garanticen el buen escurrimiento superficial de todos los puntos de la calzada
y cunetas de la obra ejecutada, siendo el Contratista el responsable de tales puntos, con la anuencia de la
Inspeccidn de Obras.

Antes de iniciar la ejecucién de cada secciéon de las obras, el Contratista sometera el replanteo a la
aprobacién de la Inspeccidn de obra.

8.2 TRAZAS, NIVELES Y PUNTOS DE REFERENCIA

Planimétricamente, la traza se halla definida por vértices y puntos de lineas de eje de estudio. Debera
ubicarse y definirse en el eje de las calles, manteniendo la alineacion en los tramos consecutivos, de tal modo de
evitar quiebres en los mismos. Asimismo en el caso de las cotas se debera definir pendientes uniformes las que
seran respetadas a ambos lados de los ejes, con excepcién de las zonas de bocacalle, en donde las mismas deberan
garantizar el buen escurrimiento de acuerdo a los niveles de pavimentos existentes.

8.3 FORMAS DE PAGO
La ejecucion de todas las tareas descriptas en este apartado, no recibira pago directo alguno, debiendo su

costo estar incluidosen el'precio ‘cotizado para cada item que involucre estos trabajos.

4. 'DEMOLICION, RETIRO'-Y 'TRANSPORTE: DE--CORDON: CUNETA' 'Y ~BADENES
EXISTENTES

9.1 DESCRIPCION

El Contratista queda obligado a ejecutar la demolicidn de todas las obras cuyas caracteristicas y ubicacion
se indican en los computos métricos y planos correspondientes.

Al ejecutar las demoliciones, el Contratista observara las precauciones necesarias con el objeto de evitas

todo dafio y deterioro innecesario en los materiales recuperables provenientes de tales operaciones, procediendo
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de acuerdo con las érdenes que imparta la inspeccion. Debiendo el Contratista trasladarlos y depositarlos fuera de
los limites de la planta urbana, en un todo de acuerdo con lo que disponga al respecto la inspeccion.
Los trabajos de demolicidn que se deberan realizar comprenden:
e La demolicién del cordén cuneta existente en los sectores indicados en los planos.
e Demolicién de badenes existentes deteriorados donde los planos muestren que se deban realizar
de acuerdo al proyecto.
e Laapariencia luego de realizado los trabajos de demolicidn debera ser prolija.
e Los desagles pluviales deberan ser restituidos en todos los casos que sean afectados o dafados
durante la ejecucion de la obra, al igual que los accesos a viviendas (segun apartado 7).
9.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO
El costo de los trabajos, como asimismo el de los transportes de los materiales provenientes de la
demolicién, se considera incluido en el precio global del contrato establecido para el item N°1 “DEMOLICION Y

TRANSPORTE DE CORDONES CUNETAS Y BADENES”.

5. DEMOLICION, RETIRO Y TRANSPORTE DE PAVIMENTO FLEXIBLE EXISTENTE

No se prevé tareas para este Capitulo 9.

6. MOVIMIENTO DE:SUELOS-DESMONTE

(Complementaria a la.Seccién B.ll “Excavaciones” del PETG-de la DNV-Edicidn’1998).

11.1 DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la extraccién de ripio y excedentes de suelo hasta llegar a la cota de subrasante,
asiento de la “subrasante mejorada con cal”, y su transporte hasta una distancia maxima de 3km a lugares de
depdsitos indicados por la Inspeccién.
11.2 REQUISITOS

La ejecucidn de las excavaciones cumplird en general con lo especificado en la Seccién B.Il “Excavaciones”
del PETG de la DNV-Edicidon 1998, salvo lo estipulado en esta especificacién.

Se deberd contemplar el acopio por separado de los primeros 10 cm. de ripio existente, para el acopio del
mismo en el predio del corralén Municipal, siempre y cuando, a consideracién de la Inspeccién, este se encuentre

en condiciones de ser reutilizado.
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Todos los productos de la excavacidon que no sean utilizadas, seran dispuestos en forma conveniente en
lugares aprobados por la inspeccion. Los depdsitos de materiales deberdn tener apariencia ordenada y no dar
lugar a perjuicios en propiedades vecinas.

Formara parte de estos trabajos la limpieza y preparacién del terreno donde se extraerd el material y el
lugar en el cual se lo depositara. Los depdsitos deberan realizarse en forma ordenada y evitar perjuicios de
propiedades circundantes. Incluye también la conformacion, perfilado y conservacién de taludes, veredas,
cunetas, préstamos y demas superficies dejadas al descubierto por la misma, hasta la recepcién definitiva de la
obra.

Los trabajos de excavacién se conduciran en forma de obtener una seccidn transversal terminada de
acuerdo con las indicaciones de los planos o de la inspeccidon. No se deberd, salvo orden expresa de la misma,
efectuar excavaciones por debajo de la cota de asiento de las obras. La inspeccién podra exigir la reposiciéon de
los materiales indebidamente excavados, estando el contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva
cuenta.

Durante los trabajos de excavacién, la calzada y demas partes de la obra en construccion, deberan tener
asegurado su correcto desaglie en todo el tiempo; protegiendo la obra y zona circundante de efectos erosivos,
socavaciones y derrumbes, por medio de cunetas y zanjas provisorias que deberan ejecutarse con anterioridad al
inicio de los trabajos. Los deslizamientos y derrumbes deberdn removerse y acondicionarse convenientemente en
la forma indicada por la Inspeccién.

Las socavaciones deberan acondicionarse convenientemente completando el material que haya sido
erosionado.

EL Contratista notificard-a la inspeccién con la anticipacion suficiente, el comienzo de todo-trabajo de
excavacion con ohjeto de que,el personal . de 1a ihspeccidn-realice-las,mediciones previas necesarias,'de-manera
que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.

11.3 SANEAMIENTO DE LA SUBRASANTE

Se realizaran los saneamientos que fueran necesarios debajo del nivel superior de subrasante.

Su necesidad serd juzgada por la Inspeccidn, quién ordenara el retiro de todo aquellos suelos que posean
poca estabilidad, es decir alta capacidad de deformacién y en general de todos aquellos suelos que en su examen

de calidad muestran tener caracteristicas que lo califiquen como no apto para el fin perseguido.
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Igualmente se impondrd la necesidad de saneamiento cuando aparezcan materias extrafias de origen
mineral, orgdnicas o residual cuya permanencia permita suponer, que pueden alterar la homogeneidad y
estabilidad requeridas en la futura subrasante.

La profundidad a la que deben llegar los saneamientos en general sera fijada para cada caso en particular
teniendo en cuenta las caracteristicas propias de la obra asi como la de suelos que se utilizardn en el
terraplenamiento superior.

En general esas profundidades estaran determinadas:

e Cuando se halle que el suelo estad constituido por basuras, residuos o materia en proceso de
descomposicidon o mineralizacion, por la altura del manto asi constituido.

e Por la profundidad a que se halle un suelo homogéneo de caracteristicas tales que aseguren no
experimentara cambios volumétricos sensibles.

e Por la altura necesaria a dar a los terraplenes tal que permita una reparticion de cargas
compatibles con la resistencia del fondo de saneamiento cuando se hayan obtenido para el
mismo las condiciones de homogeneidad y estabilidad requeridas en el punto anterior.

En todos los casos de ser la Inspeccion la que determinara la profundidad méxima a sanear, la que tendrd
en cuenta para ello lo expresado con precedencia.

11.4 MEDICION

La excavacidn comun para apertura de caja, realizada en la forma requerida, se medird en metros
cubicos, en su posicidn originaria, por medio de secciones transversales, computdndose por el método de la
media de dreas.

Previo al inicio de los trabajos de excavacién, luego de la limpieza del terreno, se levantaran perfiles
transversales que, conformados por la Inspeccion y el Contratista servirdn de base para la medicién final. Con
este:fin cada 20 metros, o a menos distancia si la Inspeccién lo considera necesario, la misma trazara un perfil
transversal del terreno antes.de realizar la éxcavacién'y después de terminada la misma:

Loes volumenes excavados en exceso sobre:lo.indicado en los planos‘o 1o ordenado por la inspeccion; no
se medird ni recibird pago alguno.

11.5 FORMA DE PAGO
El volumen de excavacidon medido en la forma indicada, se pagara por metro cubico a los precios unitarios

de contrato establecido para el item 2 “MOVIMIENTO DE SUELOS-DESMONTE”.
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El precio serd compensacion por la ejecucion de los trabajos de excavacién, desmalezamiento, limpieza
del terreno y preparacion previa de la zona a excavar, el eventual escarificado previo del material a extraer, la
carga y descarga del producto de la excavacién incluido el transporte dentro de la distancia de 5km, la
conformacién y perfilado de las superficies dejadas al descubierto por la excavacion, la conservacion de las obras
hasta la recepcion definitiva segun los requerimientos de esta especificacidn, las tareas que hubiere que realizar
para la conduccién del agua de lluvia, freatica o de desaglies domiciliarios, y toda otra tarea necesaria para la
correcta terminacién de los trabajos especificados y no pagados en otro item del contrato.

Todos los trabajos de saneamiento que se realicen seran, medidos en la forma especificada y se pagaran
Unicamente en el ftem 2 “Movimiento de suelos-desmonte”, sin contemplar alguna otra compensacién por las

tareas realizadas.

7. SUBRASANTE DE SUELO MEJORADA CON CAL-ESPESOR 15CM

(Complementaria a la Seccién C.VII del P.E.T.G de la DNV-Edicion 1998).

12.1 DESCRIPCION

Consiste en la ejecucién.de unarcapa de suelo del lugar con el agregado de cal aérea hidratada para uso
vial, confermando,una mezéla/homogénea‘de-suélo y cal ‘de espesor uniforme de 15 cm en-el ancho’ de 9;60m,
indicado en'los'planos correspondientes. Este trabajo comprende las operaciones de'escarificado, desmenuzado
del suelo de la subrasante, incorporacion de cal, el mezclado homogéneo, compactacién, perfilado y todo trabajo
necesario hasta la aprobacidn de la misma por parte de la Inspeccion.
12.2 MATERIAL A UTILIZAR

El material a utilizar sera el suelo existente en la subrasante, excepto en los lugares que se haya saneado la
misma, al cual se le incorporara el porcentaje de cal aérea hidratada necesaria para logar el 3% de Cal Util Vial
(CUV) en peso seco del suelo, que reunira las condiciones requeridas en el P.E.T.G de la DNV edicion 1998.
12.3 METODO CONSTRUCTIVO

Previo a cualquier tarea se debera realizar el desmenuzado de la subrasante con los equipos adecuados
(rastra de discos, mezcladora rotativa, etc.) y aprobados por la Inspeccidn para alcanzar el objetivo deseado.

La cal serd incorporada en estado seco y en las proporciones especificadas, logrando una distribucion
uniforme de la misma. El mezclado se realizara mediante el equipo propuesto y aprobado por la Inspeccidn, hasta

lograr homogeneizar la mezcla suelo-cal.
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En los dias que debido al viento durante la ejecucidon de estos trabajos no se pueda evitar la pérdida
significativa de cal, la Inspeccidn podra interrumpir estas tareas.

No se permitird el transito de otros vehiculos sobre cal distribuida y no mezclada con excepcién de las
magquinarias y herramientas destinadas a estas operaciones. Antes de iniciar la compactacién de la mezcla, se
controlara la humedad de misma que debera ser igual a la humedad éptima obtenida mediante ensayo de
compactacion que corresponda de acuerdo a la clasificacidn del suelo, con una tolerancia de +/-2%.

Posteriormente se.procedera a compactar la mezcla con el equipo adecuado en.funcién del suelo de que
se trate,.previo.ala-aprobacion’por-parté.de.la-Inspéeccion de-obra:

12.4 CONDICION PARA LA RECEPCION

El espesor promedio de la capa, en cada tramo a'controlar serd como minimo 15cm de espesor segun lo
indicado en los planos.

La densidad de cada tramo a controlar serd igual o mayor al 95% de la maxima obtenida mediante el
ensayo de compactacion que corresponda de acuerdo a la clasificacion del suelo de que se trate y ninguna menor
al 93%.

12.5 MEDICION Y PAGO

El trabajo de ejecucidn de la subrasante mejorada con cal se medird en metros ctbicos (m?), multiplicando
la longitud por el ancho de la capa ejecutada tomando un espesor de 15 cm, segln lo indicado en los planos y
controlado por el Inspector.

Se pagara el precio unitario establecido en el item N°4 “Subrasante de suelo mejorado con cal-Espesor

15cm”.

8. SUBBASE DE SUELO CALCAREO (BROZA)-CEMENTO CPN (8%)-ESPESOR 15CM

(Complementaria a la Seccion C.I “Disposiciones generales para la ejecucién y reparacion de capas no
bituminosas” y C.IV “Base o subbase de suelo-cemento” del PETG DNV Edicién 1998).
13.1 DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la construcciéon de una subbase de las dimensiones indicadas en los planos, en
cuya construccidon se usard una mezcla de suelo calcareo (broza) estabilizada con cemento con el objeto de
proporcionar cementacidn, apoyo uniforme a la losa y evitar el bombeo de la misma, estabilizando la capa

resistente.
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Este trabajo comprende las operaciones de provisiéon de suelo calcareo (broza), adicién de cemento y
mezclado; la compactacién y perfilado de la subbase, y la provisién del material necesario para su ejecucion.
13.2 REQUISITOS

El contenido de cemento a incorporar sera como minimo del 8% del total de la mezcla de suelo calcareo
(broza)-cemento, estableciéndose este porcentaje en peso seco, tomando como referencia el peso de la mezcla
seca en el volumen compactado a la densidad especificada para la aprobacion de la subbase de suelo estabilizada
con cemento.

El contenido de cemento se determinard de acuerdo al dosaje de la férmula de obra que se realice y
apruebe la Inspeccion, el que deberd cumplir con una resistencia a la compresidn a los siete dias de acuerdo con lo
especificado en C.IV 3.5.2 del PETG DNV.

No se exigirdn para el dosaje de la féormula de mezcla los ensayos de durabilidad especificados en la
Seccidn C.IV 2.5 del PETG, pero si se compararad la resistencia a la compresiéon simple de un juego de tres probetas
conservadas durante 7 dias sumergida en agua y normalmente otros 7 dias, con la resistencia de otro juego de 3
probetas conservadas normalmente durante 14 dias. La relacidn entre las resistencias medias entre los dos juegos
de probeta no debe ser menor del 80%.

El suelo seleccionado a \Utilizar: deberd cumplir con:lo especificado en la Seccién C.II.;2 del’PETG DNV en
general; y'enlo que'réspectaala granulometriala correspondiente-a:la establecida para'.el,material*destinado a
subbase; en cuanto al limite liquido este debera ser menor de 35%, el limite plastico, serda menor de 20%, el indice
plastico, sera menor de 10% y en lo que respecta al Valor soporte este serd mayor del 40%. Los ensayos de
granulometria, limites de atterberg y/o compactacion de suelo quedaran a criterio de la inspeccién la necesidad de
realizarlos o no.

» Control de compactacién

- Se exigird una densidad de compactacién minima del 98% del Ensayo Proctor T180, mediante el
método del cono de arena (VN-E5-93). Excepto casos especiales determinado por criterio de la
Inspeccion.

- La humedad de compactacion no podra diferir en +2,00% de la 6ptima de compactacidn,
determinada mediante el ensayo Proctor T180.

Se realizard un control de densidad cada 50m, como minimo o en aquellos lugares donde la Inspeccion de

obra lo requiera.
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En ninguno de los casos la densidad obtenida, podra ser inferior a la correspondiente al 98% del Proctor
T180, excepto casos especiales determinado por criterio de la Inspeccion.

Los trabajos de compactacion deberdn estar determinados en el plazo de tres (3) horas a contar desde el
momento en que se inicia el mezclado.

El Contratista podra utilizar cualquier método constructivo siempre que permita obtener una mezcla
uniforme que cumpla con las exigencias de compactacién y resistencias estipuladas, o en su defecto podran
obviarse las exigencias de compactacion siempre que la mezcla cumpla con las exigencias establecidas para el
hormigdn de Clase de resistencia H-4 del reglamento CIRSOC 201. En este ultimo caso debera aserrarse la subbase
de suelo calcareo (broza), en una profundidad de la mitad de su espesor, en coincidencia con las juntas a realizar
en cordones, badenes y bocacalles de H° A°. Para comenzar con los trabajos de moldeo de pavimento debera
dejarse la superficie de subbase estabilizada con cemento un minimo de 96 horas de reposo.

13.3 MEDICION

Los trabajos de construccidn de la subbase de suelo calcareo (broza) estabilizado con cemento, se mediran
en metros cubicos, de acuerdo a las dimensiones en superficie horizontal que figuran en los planos del proyecto o
las indicadas realizar por la Inspeccidon considerando un espesor de 15cm. Admitiéndose una tolerancia de
+1,50cm. No se mediran las reparaciones de la subbase cuando éstas se construyan en cumplimiento de este
mismo contrato.

13.4 FORMA DE PAGO

El volumen de la subbase de suelo calcareo (broza) estabilizado con cemento, medido en forma
especificada, se pagard al precio unitario de contrato estipulado para el item N°5 “Subbase de suelo calcireo
(broza)-cemento CPN (8%)-espesor 15cm”.

Dicho precio serd .compensacion total por la preparacién de la superficie a recubrir, provisién, carga,
descarga -y acopio-del suelo calcareo ly del-cemento; distribucion y;mezcla de Jlos materialés:;  derechos -de
extraccidn provision, bombeo; transporte y distribucidon del agua, humedecimiento, perfilado y compactacion de la
mezcla, correccién de los defectos constructivos; ensayos de densidad, terminaciéon y curado de la mezcla;
acondicionamiento, sefializacidn y conservacion de los desvios durante la construccién de las obras y por todo otro
trabajo, equipos y herramientas necesarios para ejecucion de los trabajos especificados y no pagados en otro item

del contrato.
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9. PAVIMENTO DE H°A°

(Complementaria a la Seccién A.l “Construccion de la calzada de hormigdn de cemento Portland” del PETG
de la DNV Edicién 1998).
14.1 DESCRIPCION
Este trabajo consiste en la ejecucion de estructuras de hormigén armado para la construccién de
pavimento para calles, bocacalles y badenes con las dimensiones y detalles indicados en los planos respectivos, en
los sitios indicados en el proyecto o sefialados por la Inspeccién.
Este trabajo comprende las operaciones necesarias para la ejecucién del item, que incluye la elaboracién
del hormigén, su transporte, colado, vibrado, cortado, aserrado y curado en la zona de obra.
14.2 REQUISITOS
La -ejecucion de la carpeta derrodamiento, bocacalles, cordones y los badenes de hormigdén armado
cumplira en general-con lo 'especificadd; en ta"Seccidn A.l'“Construccidn 'de 1a: calzada de hormigén de-cemento
Portland” dél. PETG .de la DNV Edicion 1998y :con 10 establecido: :en: el reglamento 'CIRSOC' 201, v con la
especificacién técnica particular de “Sellado de juntas de pavimento de hormigdn”, salvo lo estipulado en esta
especificacion.
El hormigdn a utilizar es de Clase H-30 del reglamento CIRSOC 201.
» Consideraciones particulares:
- Mediciones de los componentes: el cemento, la arena y el agregado grueso se mediran
separadamente y en peso, con un error maximo de medicidn de cada una de las fracciones del 3%.
Los aditivos liquidos se medirdn en volumen o en peso con un error maximo de 5%. El agua se
medird en volumen o peso con un error maximo del 3%.

- Mezclado del hormigdn: Ha sido definitivamente establecido que para el caso de los hormigones

de peso normal, el orden deseable de ingreso de los materiales en la mezcla es el siguiente:
1. Meazclar el cemento y el drido fino.
2. Agregar el agua con el aditivo, si correspondiera.
3. Agregar el arido grueso.

El tiempo de mezclado del hormigdn serd como minimo de 90 segundos.
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- Transporte a obra: Durante el transporte del hormigdn a obra se adoptaran los cuidados

necesarios para que llegue al lugar de colocacidn sin segregacion, contaminacion, ni agregado de
agua adicional, protegiéndolo contra cualquier efecto climatico.

Si se emplean motohormigoneras la descarga total de los vehiculos se realizara antes de que
transcurran 90 minutos contados a partir del momento en que el agua se puso en contacto con el
cemento, salvo que se usen aditivos retardadores de fraguado.

- Trabajabilidad del hormigén: El asentamiento maximo permitido, medido con el ensayo del Cono

de Abrams;.serd entre 6;00cm-y 8,00cm. Este.controlse realizard.a cada-mixer:o:motoharmigonero
qgueillegue al lugar’de’colocacion:

- Colocado del hormigdén: Luego de ejecutada la subbase superior de suelo calcdreo (broza)-

cemento, se procederd a la colocacidn de los moldes metalicos, de espesor igual al espesor de la
losa de hormigdn, que deberan ser alineados, nivelados y anclados a la base. Estos moldes
deberan pintarse interiormente con liquido desmoldante.

Ademas, antes de comenzar con las tareas de hormigonado, se debe regar la base de manera de
evitar la pérdida de humedad del hormigén que se coloca, pero sin dejar charcos que incorporen
agua y aumenten la exudacion.

La distribucion del hormigdn debe hacerse de manera uniforme y sin generar segregacidn en
espesores algo superiores al espesor del pavimento terminado de manera que al pasar la regla
vibradora, ésta avance con un pequefio exceso de material que asegure una buena compactacion
del hormigén.

- Compactacién: La compactacién tiene como objeto practico la eliminacion de los vacios de la
mezcla, es decir la obtencidn de una estructura compacta, resistente, impermeable y durable. Para
obtener una buena compactacién es necesario aplicar una vibracién de alta frecuencia, debiendo
el mismo tener una consistencia adecuada.

Esta vibracidn sera producida por una regla vibratoria, o con vibradores de inmersién. Cuando se
use vibrador de inmersidn, la aguja debe introducirse lentamente en forma vertical y extraerse de
la misma manera. Esta operacién no debe demorar mas de 15 o 20 segundos. El area de
compactacién, es de un didmetro de entre 30 y 50 cm dependiendo del tamafio de la aguja

utilizada y de la consistencia del hormigdn.
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- Terminacién superficial: Una vez compactado el hormigdn mediante el paso de la regla vibratoria,

si existiera alguna irregularidad, la misma se corregira mediante el uso de un escantillén (fratacho)
largo de aluminio o acero.

La terminacidn final de la superficie se obtendr3, utilizando una tira angosta de lona o una banda
eldstica, que se mueve en forma longitudinal a lo largo de la superficie con un ligero movimiento
transversal; dos operarios controlan la tira, uno a cada lado de la losa. Luego para dar seguridad y
rugosidad a la calzada, se pasara una arpillera, la cual se arrastra sobre la superficie.

Cualquier otra forma de terminacidn propuesta por la Contratista debera ponerse a consideracion
de la Inspeccidn,.la que aprobara o rechazara-dicha-oferta;

Queda terminantemente prohibido facilitar la terminacion de)la calzada mediante 1a incorporacion
de agua, ya que la misma provocara una .disminucidn de la resistencia y la aparicién de fisuras
pldsticas.

- Control de resistencias: Se moldearan 2 probetas cilindricas de hormigén, de dimensiones

normalizadas, cada 20 m>. Se obtendran resistencias a la compresién por rotura de las mismas a los
7 y 28 dias.

- Curado: El curado de la superficie de hormigdn se iniciard inmediatamente después que el
hormigdn haya endurecido lo suficiente como para que su superficie no resulte afectada por el
método adoptado. Para el curado deberd utilizarse un compuesto liquido capaz de formar
membrana, de reconocida calidad y a base de solvente, el que se aplicara uniformemente sobre la
superficie, poniendo especial cuidado en obtener una pelicula continda, libre de defectos y
perforaciones.

Queda terminantemente prohibido utilizar membranas de curado de base acuosa.

Se prestard especial atencién para asegurar el buen sellado de los vértices, aristas y zonas rugosas
de la superficie.

La operacidon se realizard mediante la utilizacidon de un equipo rociador adecuado, de
accionamiento neumatico, eléctrico o mecdnico, provisto de un tanque a presién y un agitador.
Cuando la temperatura del aire sea mayor de 30°C se complementard el curado a membrana,
mediante el rociado con agua, que se aplicard sobre la pelicula tan pronto se haya producido el

secado de la misma.
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- Consideraciones adicionales: Cuando la temperatura del hormigén sea mayor de 32°C y menor de

35°C, se tomaran medidas para que la misma disminuya.
Si la temperatura del hormigén en el instante de la colocacién sea mayor de 35°C, se
suspenderan las operaciones de hormigonado. En épocas invernales se debe evitar realizar tareas

de hormigonado cuando las temperaturas se encuentran debajo de los 4°C.

- Ejecucién de las juntas:

= JUNTAS TRANSVERSALES

=, Junti:s de Contraccidn: Seran de tipo aserridas, de ura profundidad de_entre % y 1/3 del

229€5¢ ) de | fano, yunias=Z olde s re 4y 6(n n).; L& sejlare cidr i 3,50m.

= “juntas ae Diatacic iz Las~imismas-seran comciaentes’ con-ias juntas de construccion

derivadas de los tiempos de ejecucién del hormigonado (sin superar una separacion
maxima de 30(m) entre ellas. Estaran conformadas con barras de acero liso (AL220) de
25(mm) de didmetro y 45(cm) de longitud. Se dispondran con una separacién de 30(cm)
entre si y se le permitird movilidad a la barra en uno de sus extremos para evitar la
concentracidon de tensiones. Estas juntas tendran un espesor de 2(cm), rellenas con
material compresible (a aprobar por la inspeccidn).

Todas las juntas serdn debidamente selladas con un producto propuesto por la contratista y

aprobado por la inspeccién, para evitar el fendmeno de bombeo debido al ingreso de agua

en la subbase.

= JUNTAS LONGITUDINALES

Las juntas longitudinales de contraccion o de articulacién, se ejecutaran haciendo coincidir el
eje de la calzada con la junta longitudinal del pavimento, por lo que quedaran pafios de
4,80m de ancho por 3,50m de largo (ANEXO lIl).

Deben ser aserradas, de una profundidad de entre % y 1/3 del espesor del pafio y un espesor
de entre 4 y 6(mm); selladas para impedir el ingreso de agua en la estructura del pavimento.
El didmetro de las barras de unién a colocarse en las mismas sera de @10mm, tendran 70 cm

de longitud y se colocaran cada 40cm.
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Todas las juntas serdn debidamente selladas con un producto propuesto por la contratista y
aprobado por la inspeccién, para evitar el fendmeno de bombeo debido al ingreso de agua
en la subbase.
El aserrado debe iniciarse tan pronto como sea posible, cuando el hormigdn haya endurecido lo
suficiente como para evitar que la superficie del pavimento sea dafiada, para que el corte sea
nitido sin desprendimientos ni rotura del hormigdn ni del mortero adyacente al corte que se
practica, y sin que el agua a presién que se emplea para enfriar el disco cortante perjudique al
hormigdn. Si al realizar la operacién se observase alguno de los inconvenientes indicados, el
aserrado debera suspenderse hasta que el mismo pueda realizarse sin inconvenientes.
La ejecucidn de juntas puede quedar a consideracién de la Inspeccién en cuanto a la forma de
ejecutarlas, y a los materiales empleados, pudiendo la Contratista poner a consideracion el
método que considere adecuado aplicar, en un todo de acuerdo con la Seccién A.l.3.3.
El desencofrado podrd comenzarse pasadas las 48 horas de efectuado el hormigonado, pudiendo
adelantarse el plazo anterior en caso de utilizarse acelerante de fraglie y se cumpla con lo
indicado en el reglamento CIRSOC 201 en cuanto a remocion de encofrados, cuyo uso debera ser
aprobado por‘la Inspeccion, siendo’ su-costo: por cuenta del'.Contratista, .no recibiendo pago
alguno.
El retiro de los moldes se_ efectuara con el maximo de cuidado evitando dafar la estructura con
golpes y vibraciones.
Para el control de la resistencia del hormigdn se ajustard a lo exigido por el reglamento CIRSOC
201. Se exigird extraccion de testigos cuando las probetas moldeadas tengan resistencia a la

exigida por la calidad del hormigén, de acuerdo a dicho reglamento.

- Hierro de anclaje para ala corddén cuneta: En el espacio coincidente con la ubicacién del ala del

corddn cuneta deberan dejarse hierros para el anclaje posterior de la armadura de la misma.
Dichos hierros seran del tipo ADN 420 @ 8mm, tendran una longitud de 25 cm y se ubicaran cada

30cm. Segun detalle.
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14.3 MEDICION

Los trabajos de construccion de la calzada de hormigdn armado, badenes y bocacalles de hormigdén se
medirdn en metros cubicos, respecto de la superficie de calzada efectiva ejecutada por su espesor de 17cm, de
acuerdo a las dimensiones que figuran en los planos del proyecto o sean indicadas realizar por la Inspeccidn.

14.4 FORMA DE PAGO

Los volumenes de hormigén, badenes, cordones y bocacalles, medidas en forma especificada, se pagardn
al precio unitario de contrato estipulado para el item 6: “Pavimento de H°A° H30 espesor 17cm”.

El precio sera compensacion total por el acondicionamiento de la superficie de apoyo, carga, transporte y
descarga del hormigén, aditivos; elaboracién, mezclado, transporte, distribucién y terminado del hormigdn,
curado, material para juntas, aserrado y relleno de juntas, mano de obra, equipos y herramientas, sefializacién y
conservacion de los desvios durante la ejecucidn de los trabajos, demolicidon, transporte y reconstruccién de las
losas rechazadas, correccién de defectos constructivos, conservaciéon y por toda otra tarea necesaria para la

correcta terminacién de la obra segun lo especificado y no pagada en otro item del contrato.

10. CORDONES Y BADENES DE H°A°-H30

(Complementaria a la Seccién A.l “Construccién de la calzada de hormigdén de cemento Portland” y L.XVII
“Cordongs de hormigén armado” del PETG de DNV).

15.1 DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la ejecucidon de estructuras de hormigén armado del tipo corddn integral y
badenes, con las dimensiones y detalles indicados en los planos respectivos, en los sitios indicados en el proyecto
o sefialados por la Inspeccion. Pudiendo la contratista proponer otro tipo de armadura a analizar y aprobar por la
inspeccion.

Este trabajo comprende la provisién de todos los materiales y las operaciones necesarias para la ejecucion
de los cordones y badenes de H°A®, asi como el recalce de los cordones con suelo apto para tal fin hasta alcanzar
el nivel necesario entre la parte superior del cordén y las veredas existentes.

15.2 REQUISITOS

La ejecucién de los cordones y badenes de hormigdn armado cumplird en general con lo especificado en
la seccion A.l “Construccidn de la calzada de hormigén de cemento Portland”, y la Seccidn L.XVII “Cordones de
hormigdn armado” del PETG y con lo establecido en el reglamento CIRSOC 201, y con la especificacion técnica

particular de “Pavimento de hormigdn armado-Ejecucidn de juntas”; salvo lo estipulado en esta especificacién.
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Antes de la ejecucion de los cordones el Contratista realizard un relevamiento completo de los niveles de
umbrales y de los ingresos vehiculares y desaglies de los frentistas, a los que debera consultar, a fin de prever el
rebaje de los cordones en coincidencia con dichos ingresos y los huecos necesarios a dejar en los cordones para
conectar los desaglies, que posteriormente seran conectados a los desagiies existentes en las viviendas.

El hormigdn a utilizar en los cordones y badenes debera cumplir con las exigencias establecidas para el
hormigdn de clase de resistencia de H-30 del reglamento CIRSOC 201.

Los cordones y badenes se podrdn construir luego de hormigonadas las losas. El desencofrado podra
comenzarse pasadas las 72 horas de efectuado el hormigonado, pudiendo adelantarse el plazo anterior en caso
de utilizarse acelerante de fraglie y se cumpla con lo indicado en el reglamento CIRSOC 201, en cuanto a
remocion de encofrados, cuyo uso deberd ser aprobado por la Inspeccion, siendo su costo por cuenta del
Contratista, no recibiendo pago alguno. El retiro de los moldes se efectuara con el maximo de cuidado evitando
dafar la estructura con golpes y vibraciones.

Para el control de la resistencia del hormigdn no se exigird la extraccién de testigos, pero si el moldeo de
probetas cilindricas; de acuerdo‘a lo establecido en el reglamento CIRSOC 201’en cuanto al.nimero de muestras y

condiciones que debe cumplir el hormigon.

10.1.1. ARMADURA PARA ALA DE CORDON CUNETA
Se empleara malla electrosoldada del tipo Sima Q196 @5mm 10x10, segun detalle constructivo. La cual

serd anclada a los hierros @8mm colocados previamente en la losa del pavimento.

10.1.2. ARMADURAS PARA BADEN
Se empleard doble malla electrosoldada del tipo Sima Q188 @6mm 15x15, segtin detalle constructivo.
15.3 MEDICION

Los trabajos de construccidn de cordones y badenes se mediran en metros lineales ejecutados de acuerdo
a las dimensiones que figuran en los planos del proyecto o sean indicadas realizar por la Inspeccién.
15.4 FORMA DE PAGO

La ejecucidon de todas las tareas descriptas en este apartado, no recibird pago directo alguno, debiendo su
costo estar incluido en el precio cotizado para la superficie correspondiente pagada en el item 6: “Pavimento de
H°A° H30 espesor 17cm”.

Dicho precio sera compensacion total por el acondicionamiento de la superficie; trabajos de elaboracidn,

mezclado, transporte, distribucién y terminado del hormigdn, curado, aserrado y relleno de juntas, los encofrados
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necesarios, las aberturas para desaglie domiciliario, la conexidn desde la aberturas a los desagties en las viviendas
con caio de PVC 110mm x 3,20mm; mano de obra, material, equipos y herramientas, sefializacién y conservacion
de los desvios durante la ejecucion de los trabajos, demolicidn, transporte y reconstruccidon de los tramos de
cordones rechazados, correccion de defectos constructivos, conservacidn y por toda otra tarea necesaria para la
correcta terminacién de la obra segun lo especificado y no pagada en otro item del contrato.

El pago por recalce con suelo de los cordones, asi como la conexidn de los desagiies debera ser incluido

en el precio de este item, ya que no recibird pago puntual por estas tareas ejecutadas.

11. ACERO TIPO Ill ADN 420

16.1 DESCRIPCION

Comprende la provisién, manipuleo, doblado, colocacion de toda la armadura de acero Tipo Il ADN 420
necesaria para cordones de H°A° y barras de unién de acuerdo a los planos, pliegos y cémputos del presente
proyecto, como también las drdenes que imparta la Inspeccion.

Rige todo lo establecido, en el Reglamento CIRSOC 201 y las reglamentaciones citadas en la presente
documentacidn, !como asi: también lo; exigido én-Pliego-de Especificaciones Técnicas Genérales de-la’,obra
relacionado con el ACERO TIROQ I;EN BARRA DE ALTA RESISTENCIA '‘COLOCADO; en todo loque’'no se oponga a'la
presente Especificacion.

16.2 MEDICION

La armadura de acero se medira por longitud tedrica y didametro de las barras indicadas en los planos de
proyecto y/o planillas complementarias de los mismos.
16.3 FORMA DE PAGO

La ejecucidn de las tareas descriptas en este apartado, no recibird pago directo alguno, debiendo su costo
estar incluido en el precio cotizado para la superficie correspondiente pagada en el item 6 “Pavimento de H°A° H30
espesor 17cm”.

El item asi computado sera compensacion total por la provisidn del material, operaciones necesarias para
la colocacidn definitiva de las armaduras en los encofrados, plantillado, corte, doblado, limpieza, atado o soldado,
soportes de las armaduras, ensayos; el que serd aplicable a cualquier didmetro y tamafio de barra.

No se computara el acero utilizado en los solapes de los empalmes por yuxtaposicion, ni los desperdicios

de acero remanente por corte, alambre de atar, acero de soporte o ligadura para la colocacion del hormigdn, etc.
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12. ACERO DULCE EN BARRA TIPO | AL-220 PARA PASADORES

17.1 DESCRIPCION

Comprende la provisién, manipuleo, corte y colocacién de todo en acero dulce liso en barras a utilizar en
los pasadores de las juntas necesarias de acuerdo a los planos, pliegos y cdmputos del presente proyecto, como
también las drdenes que imparta la Inspeccion.

El acero especial en barras deberd llenar las exigencias consignadas en el CIRSOC, y en la especificacion
"MATERIALES METALICOS" que integra el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, en todo lo que no se
oponga a la presente especificacion.

Su colocacién serd destinada a las juntas de dilatacién, construccion y de contraccion, segun lo
especificado en los planos, en cuanto a la longitud y separacion a los bordes libres y entre barras.

17.2 MEDICION

La armadura de acero se verificard colocada, de acuerdo a los planos y planillas presentados por la
contratista de acuerdo a la verificacidn estructural y aprobada por la inspeccién, previo al hormigonado.
17.3 FORMA DE PAGO

La descripcién de todas las tareas descriptas en este apartado, no recibird pago directo alguno, debiendo
su costo estar incluido en el precio cotizado para la superficie correspondiente pagada en el item 6 “Pavimento de
H°A° H30 espesor 17cm”, el que sera compensacion total por la provisién del material, operaciones necesarias
para la colocacion definitiva de los pasadores, corte, limpieza, soportes de las armaduras, ensayos, alineado y
hivelado, engrase.y colocacion:del capuchén metdlico, el que serd aplicable a cualquier didmetro y tamafo de

barra.

13. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE EN OBRA

18.1 DESCRIPCION

La presente especificacion tiene por finalidad fijar las normas de aplicacion de los mecanismos practicos de
gestidon y control ambiental que el Contratista deberd implementar durante la ejecucién de la obra y hasta su
recepcién definitiva.
18.2 REQUISITOS

El Contratista se obliga a respetar y hacer respetar las normas contenidas en el “Manual de Evaluacion y

Gestion Ambiental de Obras Viales” de la D.N.V., en vigencia, que contiene las normas a ser observadas en la
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construccién de obras viales. La sola presentacion de la oferta sera interpretada como una declaraciéon de

conocimiento y acatamiento de las referidas normas.

Ademas debera cumplir con lo establecido a continuacién en la presente especificacion.

» Criterios generales de aplicacién:

Se buscara minimizar los efectos negativos de la obra en construccién sobre el ambiente.

El Contratista deberd procurar producir el menor impacto ambiental negativo durante la
construccion, sobre los suelos, cursos de agua, calidad del aire, organismos vivos,
asentamientos humanos, y medio ambiente en general.

Los dafos a terceros causados por el incumplimiento de estas normas, serd de
responsabilidad del Contratista, quien debera resarcirlos a su costo.

El Contratista, deberd divulgar la: presente normativa a’sus:trabajadores, por: medio de
charlas, avisos, |informativos y preventivos.sobre asuntos. ambientales’y. a, través.de los

medios que considere ddecuados.

> Normas generales de desempefio de personal

La ciudad

Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portacién y el uso de armas de fuego en
el drea de trabajo excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.
Quedan prohibidas las actividades de caza en el area aledafia a la zona de construccion de
la obra.

Se limitarda la presencia de alimentos domésticos, tales como gatos, perros, etc.,
principalmente en areas silvestres y estaran prohibidos en jurisdiccion de Areas Naturales
Protegidas.

Si por algun motivo han de efectuarse quemas, éstas solo podran ser autorizadas por la
Inspeccidn de Obra.

Se evitard la captacidn de aguas de fuentes de susceptibles de agotarse o que presenten
conflictos con los usos por parte de la comunidad local.

Por ninglin motivo el Contratista podra efectuar tareas de limpiezas de sus vehiculos o
magquinaria en cursos de agua, ni arrojar alli sus desperdicios.

Se prohibe cualquier accién que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o
subterraneas en el drea de la obra.

Los trabajadores no podran posesionarse de terrenos aledafios a las areas de trabajo.
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- Se prohibird a los trabajadores el consumo de bebidas alcohdlicas en los campamentos

durante el horario de trabajo.
» Normas para la empresa contratista

- En caso de que el Contratista deba emplear mano de obra calificada, debera implementar
un programa de manejo de tipo informativo, preventivo y disuasivo que tendrd como
fundamento los siguientes elementos:

a) Informacién al Municipio y Organizaciones no Gubernamentales locales, entre
otras, a fin de interiorizarlos de la politica de contratacién de mano de obra,
numero de trabajadores requeridos y minimos requisitos laborales para su
contratacidn, tratando de divulgar entre la poblacidn la verdadera capacidad de
generacion de empleo que tiene la obra.

b) En el proceso de contratacién debera dar prioridad a la mano de obra local.

c) Durante la ejecucion de la obra el Contratista deberd instruir a su personal en
todo lo relativo a la preservacion del medio ambiente.

- Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la
vegetacion circundante, el Contratista debera:

a) Adoptar medidas necesarias para que los trabajadores no efectuen actividades
depredatorias y/o enciendan fuegos notimprescindibles a‘la; construccién.

b)' . Dotar. a'todos los equipos e instalactiones de elemehtos adecuadds para asegurar
que se controle!.y extinga el fuego, minimizando las probabilidades de
propagacion.

c) En el caso de Areas Naturales Protegidas y/o sensibles se deberd consultar las
disposiciones vigentes del Area correspondiente y trabajar en conjunto con los
organismos responsables para producir el minimo impacto negativo.

- las alcantarillas y cajas recolectoras se colocaran simultdneamente con la nivelacion de la
obra y la construccion de terraplenes, para evitar la interrupcion de los drenajes nunca se
postergara esto para después de la construccidn de calles.

- Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un
paso de agua y éste no sea requerido posteriormente, deberd ser restaurado a sus

condiciones originales por el Contratista.
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- El Contratista deberd tomar las medidas necesarias que:

a)

b)

Materiales como cemento, limos, arcillas o concreto fresco no sean arrojados a
lechos o cursos de agua.

Los residuos de tala y desmalezados no deben llegar a las corrientes de agua. Estos
deben ser aplicados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del
area. Salvo excepciones justificadas por la Inspeccion de la obra, estos residuos no
deberan ser quemados.

Los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles, lubricantes,
bitimenes, aguas servidas no tratadas, no deberan ser descargadas en o cerca de
ningun cuerpo de agua, como rios, esteros, embalses o canales, sean éstos
naturales o artificiales. Ademas debe evitarse el escurrimiento de las aguas de
lavado o enjuague de hormigoneras, tanques de combustible o productos
asfalticos a esos cursos, asi como de cualquier otro residuo proveniente de las
operaciones de la obra. Los mismos seran depositados en sitios autorizados por la
Inspeccidn de Obra.

Cuando durante la explanacién y explotacion de canteras (yacimientos) se
encuentre material arqueoldgico se debera disponer la suspensidon inmediata de
las .excavaciones.y/o explanaciones que ‘pudieran_afectar _dichos materiales. Se
dejara personal de custodia con el fin de evitar los posibles saquéos se'procedera a
dar aviso inmediato a las’autoridadés pertinentes, quienes’evaluaran la situaciéon y

determinaran sobre cuando y como continuar las obras en ese tramo.

» Instalacién de campamentos

- Los campamentos deben quedar en lo posible alejados de las zonas mas densamente

pobladas, con el fin de evitar problemas sociales en los mismos; ademas se evitard

ubicarlos en dreas ambientales sensibles, como zonas boscosas, etc.

- En la construccion de los campamentos se evitara al maximo la realizacién de cortes de

terreno, rellenos y remocion de vegetacidn y en lo posible, se preservaran drboles de gran

tamano o de valor genético, paisajistico, cultural o histdrico.

La ciudad
que todos queremos.
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- Enlo posible se deberd iniciar procesos de revegetacion y reforestacion perimetral a fin de
crear barreras vivas que minimicen los impactos relacionados con ruidos y emisiones de
particulas.

- En ningln caso los campamentos quedaran ubicados aguas arriba de las fuentes de
abastecimiento de agua de nucleos poblados, por los riesgos que esto implica.

- Todos los campamentos contaran con pozos sépticos. Por ninglin motivo se verterdn aguas
servidas en los cuerpos de agua.

-  No se arrojaran desperdicios sélidos de los campamentos a las corrientes. Estos se
depositardn en un pequefio relleno sanitario manual.

- El pozo séptico y la fosa de residuos sélidos deberdn cumplir con los requerimientos
ambientales de impermeabilizacidn y tuberia de infiltracidn.

- Los campamentos contendran equipos de extincién de incendios y un responsable con
material de primeros auxilios y deberdn cumplir con la normativa de seguridad e higiene
laboral.

- En lo posible los campamentos serdn prefabricados. En caso de realizar montaje de
campamentos de madera de la regidn, se tratard de evitar la tala innecesaria de arboles de
la zona.

- Una vez que cesen las tareas, los campamentos seran desmantelados, excepto en el caso
gue pudieran ser donados a la comunidades locales, para beneficio comun o para ser
destinados a escuelas o centros de salud.

- En caso’de desmantelar los campamentos; los résiduos'resultantesdeberan ser retirados y
dispuestos adecuadamente. ‘Los:materiales reciclables deberan ser utilizados,0 donados a
la comunidad local.

- las dreas utilizadas provisoriamente por el Contratista para sus instalaciones, deberdn
recuperarse a fin de asemejarse, lo mas posible al estado previo de la obra. Sélo podran
permanecer los elementos que signifiquen una mejora o tengan un uso posterior claro y
determinado, esta recuperacién debe contar con la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

» Combustible, maquinaria y equipo

Las siguientes medidas estdn destinadas a prevenir el deterioro ambiental evitando

conflictos por contaminacion de las aguas, suelos y atmosfera.
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- En atencidn a que los depdsitos de combustibles son vulnerables a cualquier contingencia
gque pueda ocasionar el derrame de los mismos, se deben construir diques o trampas de
combustibles en la zona perimetral del depésito, con el fin de evitar la contaminacion de
los suelos o las aguas.

- El equipo mdvil incluyendo, maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecdanico y
de carburacion, de tal manera que queme el minimo necesario de combustible reduciendo
asi las emanaciones atmosféricas. Asimismo el estado de los silenciadores de los motores
debe ser bueno, para evitar el exceso de ruidos. Igualmente, se prevendrdn los escapes de
combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos o cursos de agua.

- Estos equipos deben operarse de tal manera que causen el minimo deterioro posible a los
suelos vegetacion y cursos de agua en el sitio de las obras.

- Los cambios de aceite de las maquinarias deberan ser cuidados, disponiéndose el aceite de
desecho en bidones o tambores, para ser retirados a sitios adecuados que destine la
Municipalidad a tal fin. Por ningln motivo estos aceites seran vertidos a las corrientes de
agua o al suelo, en el lugar.

» Extraccién de materiales

---1Las :zonas . de extraccion. -de materiales seran selectiohadas previo-un :analisis de
alternativas.’ Su explotacidn serd sometida a aprobacidn’ de’la:Inspeccion“de'Obra quien
exigird la presentacion del respectivo estudio del plan explotacidn y posterior recuperacion
morfoldgica y revegetacion.

- El material superficial (suelo organico) removido de una zona de préstamo, debe ser
acopiado para ser utilizado en las restauraciones futuras.

» Préstamos y yacimientos

- Se debera fijar la localizacion de los yacimientos en general a no menos de 200metros del
eje del camino y fuera de la vista del mismo, excepto cuando se demuestre Ia
imposibilidad.

- Es conveniente que una vez finalizados los trabajos, la excavacidon de los préstamos y
yacimientos se adecuen a la topografia circundante con taludes adecuados y bordes
superiores redondeados de modo que pueda arraigarse la vegetaciéon y no presentar

problemas para personas y animales.
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- Para la ubicacién de préstamos y yacimientos, no se destruirdn bosques o areas de
vegetacidn autdctona de importancia.
- De ser posible los fondos de los pozos deberan emparejarse y dar pendientes adecuadas
para asegurar el escurrimiento de las aguas hacia los drenajes naturales del terreno.

» Depésitos de escombros y materiales granulares
- Se debera seleccionar una localizacidon adecuada y rellenar con capas horizontales que no
se elevaran por encima de la cota de terreno circundante.
- Los materiales gruesos deberdn recubrirse con suelos finos que permitan formar
superficies razonablemente parejas.
- Cuando se terminen los trabajos se deberdn retirar de la vista de todos los escombros y
acumulaciones de gran tamafio hasta dejar la zona limpia y despejada.

> Instalacién de plantas de produccién de materiales
- En la instalacion de plantas de produccién de materiales (hormigdn, concreto asfaltico,
seleccionadoras de aridos, etc.) se deberan asegurar una reducida emisién de ruidos, humos,
gases y residuos o particulas.
- Cuando estdn préximas a areas urbanas las tareas de produccion y construccién deberan
realizarse-en horario diurno. Los-estandares:de emision y los horarios de-funcionamiento,-serdn
¢convenidos con la Inspeccidn de Obra de acuerdo-altipo'de equipo y localizacion.

» Plantas asfalticas
- La elaboracidn de mezclas asfalticas, cuya produccion implica la combinacién de agregados
secos en caliente, mezclados con cemento asfaltico, puede originar un deterioro de la calidad
del aire por la emisidn de particulas y humos.
- Para seleccionar el lugar de instalacién de la planta se deben tener en cuenta ciertas
pautas, como escurrimiento superficial del agua, direccién predominante del viento y
proximidad de mano de obra.
- Es conveniente contar con tolvas compensadoras o de almacenamiento, conectadas a la
planta por sistema de transporte, con el fin de minizar las paradas y puestas en marcha que

originen problemas de mala combustién y por consiguiente contaminacién al medio ambiente.
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- Las plantas asfélticas deberan contar con colectoras de polvo con tecnologia adecuada
para adecuada para no contaminar la atmdsfera y predios vecinos. La Inspeccion de Obra
controlara que los mismos funciones correctamente.

» Manejo y transporte de materiales
- Los materiales tales como combustibles, lubricantes, bitumenes, aguas servidas no
tratadas, desechos y basuras deberan transportarte y almacenarse adoptando las medidas
necesarias para evitar derrame, pérdida y/o dafios por lluvia y/o anegamientos, robos,
incendios, u otras causas.
-, Durante la construccién de la obra, se debera asegurar,que no se produzcan pérdidas del
material transportado por los vehiculos, durante el paso:por calles:g caminos publicos, para ello
estos deberan ser suficientemente'estancos.
- Los circuitos deberan éstar convenientemente delimitados para evitar dafios a caminos
publicos, para ello estos deberdn ser suficientemente estancos.
- Los circuitos deberdn estar convenientemente delimitados para evitar dafos a caminos
publicos, vehiculos y/peatones, minimizando a la vez emisién de polvo, la compactacion y
pérdida de la vegetacidn.
- Siademads de cumplir con todas las medidas anteriores hubiere escape, pérdida o derrame
de algin material o elemento de los vehiculos en espacios publicos, éste debera ser recogido
inmediatamente por el transportador.

» Mecanismos de fiscalizacién y control
- Las observaciones que se realicen con respecto al no cumplimiento de la presente
especificacién, deberdn ser comunicadas por el Inspector de la Obra, al Contratista, mediante
orden de servicio.
- El Contratista debera respetar ademas de las condiciones establecidas en el pliego, las
reglamentaciones y legislaciones nacionales, provinciales, y/o municipales que correspondan, y
gue estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra vial.
- Todos los trabajos o gastos que impliquen el cumplimiento de la presente especificacién

no reciban pago alguno y su costo estard incluido en los diversos item que incluye la obra.
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- Todas las 6rdenes de servicios generadas por efectos del no cumplimiento de la presente
especificacidn, por parte de la Contratista, deberan ser comunicadas por el Inspector de la
Obra, para estudiar el alcance de las mismas.
18.3 FORMA DE PAGO
El cumplimiento de la legislacion y de la normativa especificada, sera dispuesto por el Contratista bajo su

exclusiva responsabilidad y cargo, no recibiendo por ello pago directo alguno.

14. CONSERVACION

19.1 DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO

Durante el proceso.-constructivo; el Contratista, librard al servicio publico todos.los tramos terminados y los
conservados por su-exclusiva cuenta-de!acderdo con'las disposiciones que sedetallan mas adelante; exigidas para
la conservacion durante el plazo dé garantia.

19.2 DURANTE EL PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y sistematicamente por cuenta exclusiva del
Contratista, durante el plazo de garantia establecido por el Pliego de Condiciones Particulares.

Ademds mantendra la pendiente adecuada de los desaglies, limpiando los embanques y taludes
ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de drenajes del camino.

La conservaciéon de las obras comprenderad la reparacion inmediata de todos los desperfectos que
aparecieran durante el plazo de conservacidn por vicios de construccion o cualquier otra causa imputable o no al
Contratista, que no constituya un caso fortuito o de fuerza mayor. En este caso correspondera a la Contratista
demostrar tal caracter, salvo que se tratara de siniestros de publica notoriedad.

Las reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccion en las mismas
proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspeccion.

» Plazo: El plazo establecido para la conservacion de la Obra por parte de La Contratista en las
condiciones estipuladas en el presente empezard a contarse desde la fecha de terminacion “de
toda la obra contratada”, donde se labrara el Acta de Recepcidn Provisoria, aun en el caso en que
las Obras fuesen parcialmente libradas al transito antes de la fecha de terminacién total.

A la terminacién de ese plazo de conservacion se labrara un acta para dejar establecido que el

Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones de esta materia.
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> Reparaciones de fallas: Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o

magnitud pueden constituir un peligro para el transito, el Contratista tomara las providencias
necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto, proveera oportunamente el
personal, equipos y materiales que requiera la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, el Contratista debera
colocar sefiales adecuadas de prevencidn con el objeto de advertir al transito la existencia de esos
lugares de peligro.

Penalidades: La obra deberd mantenerse en perfectas condiciones de conservacidon durante el
periodo de garantia. Si la Inspeccidn comprobara la falta de conservacion permanente durante el
mismo se aplicara al Contratista una penalidad que se determinard afectando el fondo de reparo
en forma proporcional al periodo durante el cual se hayan suspendido:las tareas de conservacion,
considerando que la totalidad'del fondo de reparo corresponde‘al:100% (cien por:¢iento) del plazo
de garantia.

La Inspeccién notificara a La Contratista, las deficiencias observadas, fijdndose un plazo para la
total correccidn de las mismas, vencido dicho plazo comenzardn a aplicarse las penalidades
establecidas, las que se prolongardn por el periodo que demande la ejecucion de las tareas
indicadas por la Inspeccidn.

Medicién y forma de pago: Los trabajos de conservacién a que se refiere esta especificacion, seran
por exclusivo costo del Contratista, con excepcién de los casos en que su pago estd previsto por

cladusulas complementarias.

CONSIDERACIONES PARTICULARES

20.1 RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA EN LOS CALCULOS DE OBRAS CIVILES

La Contratista es responsable total de los calculos y verificaciones de las estructuras definitivas o

transitorias, o el dafio que estas ocasionen a particulares y/o estructuras existentes.

20.2 DOCUMENTACION DE OBRA

La Contratista al momento de la recepcidon provisoria, deberd presentar a la Inspeccién, los planos

conforme a obra ejecutada que serdn firmados por el Representante Técnico del Contratista y el Inspector de la

Obra.
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Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa antes de la
recepcién provisoria de la Obra, y de no merecer observaciones por parte de la Inspeccidn, ser acompaiados de
cuatro (4) copias.

En el caso que se indiquen observaciones, éstas deberdn ser corregidas presentando nuevamente los
originales y cuatro (4) las copias dentro del plazo de garantia, requisitos sin los cuales no podra efectuarse la
recepcion definitiva.

Los originales de los Planos de Obra deberdn presentarse por duplicado en soporte magnético (C.D) en
archivos originados en AUTOCAD versidn 2004 o superior bajo Windows.

Todos los gastos correspondientes a la documentacidn detallada estardn a cargo del Contratista, quien

debera incluirlos en los gastos generales de la Obra.

16. EQUIPO MINIMO

La Nodmina de equipo minimo que debera ser propiedad de la Empresa Contratista sera:
¢ 1 motoniveladora autopropulsada o niveladora con sistema hidrdulica traccionada con tractor.
e 3 camiones mezcladores para transporte de hormigdn (Mixer).
e 1 retroexcavadora o retropala.
e 1 rodillo compactador pata de cabra.
e 1 rodillo neumatico o liso metalico.
e 1 minicargadora
e 1 cargadora frontal
e .2 camiones volcadores (camion + acoplado, o-batea semirremolque)
e 1 Carreton
e 1 camidn regador de agua con bomba y control de salida o cisterna propulsada por tractor
e 1 tractor con rastray arado (o desterronadora)
e 1 placa vibro compactadora y/o compactador tipo canguro.
Este listado de equipo minimo propiedad de la empresa no limita la necesidad de otras maquinarias para la
ejecucién de la obra, las que seran solicitadas a juicio de la Inspeccién de acuerdo a Listado presentado por la

Contratista.
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17. ANEXO |- DETALLE PAQUETE ESTRUCTURAL

HORMIGON e:17cm

SUBBASE
SUELO/CEMENTO 8% e:15cm

SUBRASANTE ESTABILIZADA
CON CAL 3%. e-15cm

e ™, SUELO NATURAL
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18. ANEXO Il: DETALLE PERFIL TRANSVERSAL TIPO

._}.{_._._
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Mallg Mag ASmm 1010 Juntas longitudinagles
|
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longitud 25 am o 30cm -
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T = i A
Calzada da Hermigdn HI0 |
Subbasze zuely calcireo—cemente al 8%
Subromante de susla sstobilizode con cal {3%)
Suele natural
15,60
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19. ANEXO IIl: DETALLE CORDON CUNETA INTEGRADO

Malla 198 B5mm 10x10

Hierro de anclaje @8mm

longitud 25 cm c/30cm
':'.I' TL .'d._f" L f‘l’ Ve
0,17 _ A S
L . 'l..f-'.:.: i - . -l,".. . .
0,5

Calzada de Hormigdn H3O

Subbase suele caolcarsco—gemento gl BX

Subrosonte de suele estabilizado con col (3%)

Suele natural
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20. ANEXO IV: ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE JUNTAS

mHA R 3
LAY
_I_ [=45zm sap.30cm
_I_'C:J
——0
_I_r"".l
1
4.80 IHr'-.lurd:cl transversal
R A RRANRARRY
— .
ACorddn ds HA Junta lengitudinal
I Barroa de union @10mm
l [=7F0crn asp 40arm
_I_
F+ AR FHAA 4
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ANEXO V: DETALLE ARMADURA BADEN

Municipalidad de

VillaElisa

Doble malle Q188 @6mm 15x15

Coballete h:12 cm

017 m

-.1@!—

2,00 m

—~_Ravicles
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LLLLLI

Junta con pasadaores hierra

lisa de 16 mm </35cm (L: 50cm)

\\Duhle rmalla @&mm 15X15

P

—2,00
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